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INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA

Nazwa postepowania: Prace konserwatorskie i budowlane kaponiery zapola ,Jaskotczy Ogon”
- Bastion Il Kleparz, Krakow ulica Kamienna 2-4.

Fundacja Polish Heritage przedstawia informacje o wyniku postepowania na wybor
wykonawcy, w tym o odrzuceniu oferty firmy Budolex Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig oraz o wyborze oferty firmy Firma budowlano-konserwatorska ,,VIBUD”
mgr inz. Wiestaw Wida.

I. UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY FIRMY BUDOLEX SP.Z O.O.

Podczas weryfikacji ofert Fundacja Polish Heritage ocenita dokumenty pod katem spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu. Zgodnie z Rozdziatem VI ustep 1 litera a Zaproszenia do
sktadania ofert, wykonawcy musieli wykazac sie nalezytym wykonaniem w okresie ostatnich
pieciu lat co najmniej dwoch ustug polegajacych na pracach konserwatorskich przy zabytkowym
licu ceglanym o wartosci nie nizszej niz 400 000,00 ztotych netto kazda.

W celu potwierdzenia tego warunku, wykonawca Budolex Spodtka z ograniczong
odpowiedzialnoscig powotat sie na doswiadczenie podmiotu trzeciego - firmy IV Solutions
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia. W Wykazie ustug w pozycji numer dwa oraz w
zatgczonym dokumencie referencyjnym firma Budolex Spotka z  ograniczong
odpowiedzialnoscig oswiadczyta, ze firma IV  Solutions Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig wykonata jako podwykonawca prace konserwatorskie elewacji budynku
Sadu Rejonowego w Miedzyrzeczu o wartosci 553 771,04 ztotych brutto. Jako podmiot
wystawiajgcy te referencje zostata wskazana spotka Mibilo Spoétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig.
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Fundacja Polish Heritage sprawdzita te informacje w oficjalnych rejestrach publicznych. W
rezultacie pozyskano urzedowe ogtoszenie o wykonaniu umowy numer 2023/BZP 00529418,
opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych przez inwestora tych prac — Sagd Okregowy
w Gorzowie Wielkopolskim.

Z ww. publicznie dostepnego dokumentu wynikajg nastepujgce fakty:

1. Umowa na realizacje tych prac ze spodtkg Mibilo Spodtka z ograniczong
odpowiedzialnoscig zostata przez Sgd Okregowy rozwigzana z winy wykonawcy, z
powodu nienalezytego i wadliwego prowadzenia robot.

2. Rzeczywista wartos¢ wszystkich faktycznie wykonanych prac przy tej elewacji wyniosta
tacznie jedynie 189 138,38 ztotych brutto.

Powyzsze dane stanowig mocng przestanke, do twierdzenia ze oswiadczenie ztozone przez
firme Budolex Spodtka z ograniczong odpowiedzialnoscig w Wykazie ustug oraz przedtozone
referencje sg niezgodne z prawda.

Po pierwsze nie mozna uzna¢ prawidtowosci wykonania ww. prac w Swietle tak jasnej
wypowiedzi Inwestora o ich wadliwosci i niekompletnosci, po drugie wskazywana wartosc prac
wykonanych rzekomo przez podwykonawce jako 553 771,04 PLN brutto w ramach kontraktu,
ktérego taczna wartos¢ (w zakresie konserwacji elewacji) uznana przez Inwestora publicznego
wyniosta tylko 189 tysigce ztotych, jawi sie jako celowo zawyzona i nierzetelna. Fundacja uwaza,
ze sam fakt, ze referencje majg dotyczy¢ IV Solutions sp. z 0.0. jako podwykonawcy na ww.
kontrakcie nie zmienia adekwatnosci twierdzen Inwestora - te same prace nie mogg byc¢
jednoczesnie niewykonane nalezycie i warte 189 tys. PLN jak i wykonane nalezycie i warte blisko
trzy razy tyle. Fundacja w zakresie oceny jakosci i wartosci prac jest sktonna uznac jako
prawdziwe twierdzenia inwestora publicznego jakim jest Sad Okregowy w Gorzowie
Wielkopolskim i dac¢im prymat nad trescig referencji wystawionej miedzy dwoma
wspotpracujgcymi ze sobg, podmiotami.

Przedstawienie przez Budolex sp. z 0.0. w postepowaniu 0 zamoéwienie finansowane ze srodkow
publicznych dokumentu, ktory jest co najmniej nierzetelny a zapewne podaje nieprawdziwe
dane i zataja fakt zerwania kontraktu, ktory miat by¢ podstawg do wystawienia referencji,
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stanowitoby powazne naruszenie zasad pozyskiwania srodkoéw publicznych takich jak w
niniejszym przypadku (dofinansowanie ze SKOZK oraz UMWM).

Dotyczy to takze sytuacji niedochowania nalezytej starannosci przez Wykonawce, chocby w
zakresie wyboru i weryfikacji swojego podwykonawcy - dane o nienalezytym wykonaniu
kontraktu, ktory wskazywat w swoich referencjach sg publicznie dostepne i Budolex sp. z o.0.
mogta tatwo zweryfikowac twierdzenia swojego kontrahenta. Na marginesie nalezy zauwazyc,
ze gdyby doszto do Swiadomego uzycie nierzetelnego dokumentu w celu uzyskania zamowienia
mogtoby to by¢ uznane za wprowadzenie w btad dla osiggniecia korzysci majatkowe;.

Drugie referencje, wystawione przez Budmex sp. z 0.0. w zakresie inwestycji prowadzonej na
forcie “Kosciuszko” rowniez powinny podlegac¢ weryfikacji w celu wykluczenia analogicznego
naduzycia jak w pierwszym przypadku. Z informacji pozyskanych od Inwestora (Zarzad
Budynkéw Komunalnych) wynikato, ze wystawca referencji (Budmex sp. z 0.0.) nie byt w stanie
potwierdzi¢ faktu ich wydania

W zwigzku z powyzszymi istotnymi watpliwosciami FPH wezwato Wykonawce do wyjasnien
wszystkich ww. okolicznosci oraz do przedtozenia oryginatu referencji wystawionych przez
Budmex. W dniu 27 maja 2026 Wykonawca Budolex ztozyta oswiadczenie o rezygnacji z udziatu
w postepowaniu i odmowita ztozenia wyjasnien i przedtozenia dokumentow.

Z tego powodu oferta firmy Budolex Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig nie wykazata
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu i zostata odrzucona na podstawie Rozdziatu VI
ustep 2 punkt 4 Zaproszenia do sktadania ofert.

Il. WYNIKI OCENY PUNKTOWEJ OFERT WAZNYCH

Zgodnie z kryteriami oceny z Zaproszenia do sktadania ofert, jedyna wazna i rzetelna oferta
ztozona w postepowaniu uzyskata nastepujgcg punktacije:
Nazwa i adres wykonawcy: Firma budowlano-konserwatorska ,,VIBUD” mgr inz. Wiestaw Wida
ulica Pleszowska 16/2, 31-228 Krakow
1. Kryterium Ceny brutto (waga sze$édziesigt procent): 60 punktow. Jako jedyna oferta
podlegajgca ocenie w postepowaniu oferta otrzymata maksimum punktéw w tym
kryterium.
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2. Kryterium Doswiadczenia Kierownika Prac Konserwatorskich (waga trzydziesci pie¢
procent): 35 punktéw. Jako jedyna oferta podlegajgca ocenie w postepowaniu oferta
otrzymata maksimum punktow w tym kryterium.

3. Kryterium Gwaranc;ji i Rekojmi (waga pie¢ procent): Wykonawca zadeklarowat okres
gwarancji wynoszacy 60 miesiecy, co zgodnie z zasadami Zaproszenia daje maksymalng
note: 5,00 punktéw.

taczna ocena punktowa oferty: 100 punktow.

lIl. ROZSTRZYGNIECIE POSTEPOWANIA

Jako najkorzystniejsza w tym postepowaniu zostata wybrana oferta wykonawcy:

Firma budowlano-konserwatorska ,VIBUD” mgr inz. Wiestaw Wida ulica Pleszowska 16/2, 31-
228 Krakow

Oferta ta spetnia wszystkie kryteria merytoryczne oraz formalne.

Zatwierdzono i sporzadzono przez: Fundacja Polish Heritage



